



COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

**RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE
S.P.19 (VIA CROCE E VIA OLMO),
VIA S.APOLLONIA, VIA GIAVONE.**

PROGETTO ESECUTIVO

4

QUADRO ECONOMICO

Dicembre 2018

IL PROGETTISTA
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Malgarise Arch. Simone

COLLABORATORE
Scarsetto geom. Andrea

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE S.P.19 (VIA CROCE E VIA OLMO), VIA S.APOLLONIA, VIA GIAVONE.

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME A BASE D'ASTA			38.740,11
di cui			
oneri della sicurezza	3.314,16		
costo del personale	-		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1 Lavori per spostamento capitello votivo s.Apollonia		27.500,00	
B.2 Lavori in economia esclusi dall'appalto e imprevisti		18.065,08	
B.3 Spese tecniche			
B.3.a Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	774,80		
B.3.b Spese tecniche intervento spostamento	6.000,00		
B.3.c Coordinamento della sicurezza	1.500,00		
B.3.d Frazionamenti/Accatastamenti	-		
B.3.e Validazione	-		
B.3.f Contributo previdenziale su B.3.b., B.3.c, B.3.d, B.3.e.	300,00		
TOTALE Spese tecniche B.3	<u>8.574,80</u>	8.574,80	
B.4 Espropriazioni e indennità		-	
B.5 Spese atti notarili		-	
B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi		-	
B.7 IVA			
B.7.a IVA 10% su A)	3.874,01		
B.7.b IVA 22% su B.3.b., B.3.c, B.3.d, B.3.e, B.3.f.	1.716,00		
TOTALE IVA B.7	<u>5.590,01</u>	5.590,01	
B.8 Pubblicità e contributo ANAC		30,00	
TOTALE B)		<u>59.759,89</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			59.759,89
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			98.500,00

Cologna Veneta 06/12/2018

IL PROGETTISTA
Arch. Simone Malgarise