

Comune di COLOGNA VENETA
Provincia di VERONA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE S.P. 19(VIA CROCE E VIA OLMO), VIA S.APOLLONIA, VIA GIAVONE.

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Cologna Veneta

COLOGNA VENETA, 06/12/2018

IL TECNICO

Luca Dal Ben Architetto , via Spessa 25-37044 Cologna Veneta (VR)
mail info@lucadalben.it

cf DLBLCU72E05L781B P.IVA 03024570230- tel 0442410787 cel 3477854497

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 01.01 15/11/2017	FORMAZIONE: Formazione ed informazione generale, collettiva ed individuale dei lavoratori in materia di salute e sicurezza richiesta e/o comunque necessaria per la specificità del cantiere.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
2 01.02 15/11/2017	RIUNIONE COORDINAMENTO: Partecipazione alle riunioni di coordinamento previste nel presente PSC.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
3 01.03 15/11/2017	ANTINCENDIO: Servizio antincendio, di evacuazione e salvataggio costituito da personale addestrato e dalle attrezzature necessarie.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
4 01.05 15/11/2017	COSTI VARI: Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma riconducibili nel corso della gestione, a verifiche, formazione, sorveglianza, azioni di coordinamento in fase esecutiva, ecc.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,51	95,51
5 02.02 15/11/2017	BARACCAMENTI DI CANTIERE: Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali, uffici, spogliatoi, locale infermeria, wc, ecc.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
6 02.03 15/11/2017	IMPIANTO ELETTRICO: Impianto elettrico di cantiere e di illuminazione esterna, inclusi cavi, impianti di messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche, quadri di cantiere, illuminazioni notturne, illuminazioni di emergenza, ecc.; Include le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
7 02.05 15/11/2017	ANTINCENDIO: Nolo di estintori omologati tipo A,B,C, da 6 kg; estintori carrellati a polvere pressurizzata da 30 kg, comprese le verifiche periodiche, ecc.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	120,00	120,00
8 02.07 15/11/2017	PACCHETTI MEDICAZIONE: Costi relativi all'acquisto e mantenimento dei pacchetti di medicazione e cassette di medicazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	50,00	50,00
9 02.09 15/11/2017	DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE: Fornitura di tutti i DPI base necessari ai lavoratori per tutta la durata dei lavori (scarpe, guanti, casco, tuta, ecc.).							
	A RIPORTARE							965,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							965,51
10 02.12 15/11/2017	MEZZI PER IL SOLLEVAMENTO: Montaggio ed uso di mezzi idonei per il sollevamento dei materiali nel cantiere logistico; Inclusa la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento, la verifica trimestrale delle funi e catene, ecc.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
11 03.01 15/11/2017	MANTENIMENTO EFFICIENZA STRADE ESISTENTI: Mantenimento in efficienza delle strade esistenti, della viabilità provvisoria sulla strada in costruzione, delle piste di servizio, ecc.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
12 03.02 15/11/2017	SEGNALETICA DI SICUREZZA: Segnaletica di sicurezza necessaria per la gestione in sicurezza della viabilità. Realizzazione di testata di cantiere con disposizione di segnaletica secondo normativa.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
13 03.03 15/11/2017	SEGNALETICA LUMINOSA: Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una doppia coppia di semafori; valutazione riferita al sistema completo di impianto di preavviso e quanto altro necessario per l'utilizzo secondo quanto disposto dal codice della strada e dalla normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
14 03.04 15/11/2017	RECINZIONI FISSE E MOBILI: Recinzioni fisse e mobili, parapetti, passerelle provvisorie e quanto altro occorre predisporre durante la fase di costruzione delle varie fasi stradali.							
	SOMMANO ml		119,73		2,000	239,46		
15 04.01 15/11/2017	QUOTA PARTE SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE: Quota parte per la sicurezza (per quanto non previsto nelle precedenti tabelle) necessaria in fase di realizzazione degli stabilizzati, conglomerati cementizi e bituminosi; posa in opera di barriere e recinzioni definitive previste per tratti di strada; posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale per tutta la lunghezza del lotto stradale; ecc.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
16 04.02 15/11/2017	INTEGRAZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA: Integrazione segnaletica di sicurezza necessaria per la gestione in sicurezza della viabilità provvisoria durante l'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							3'314,16
	A RIPORTARE							3'314,16

